Zalacznik nr 5 do SIWZ — Wzér umowy

UMOWA

zawarta w Lodzi w dniu ... 2020 r. pomiegdzy:

FEPIEZENTOWANYIMN PIZEZ: ....veeveeset et ete et ettt st es ettt es ettt e ettt e eR e e et e et e et e e e
zwanym dalej Zamawiajacym,

a

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: .....eiiieieieee ettt e e e e ekttt e e e e e s et e et e e e s s s s s b b e et e e e s s s a R b e b e e e e e s s R e e e e e e s nbnbs e e e e e easannbnneeensesanes

zwanym dalej Wykonawca,

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o treSci zawarte w SIWZ oraz w opisie przedmiotu
zamoOwienia.

Preambula

W zwigzku z przeprowadzonym postgpowaniem nr o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 - zwana dalej ,,PZP” lub ustawa Pzp) i ztoZzeniem
W tym postgpowaniu przez Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu Prawa zamdwien
publicznych, strony zawieraja umowe na wykonanie robot budowlanych pod nazwa ,,Modernizacja
stolowki w 6 Domu Pomocy Spolecznej” w systemie zaprojektuj i wybuduj, zwanej dalej Inwestycja.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod takg samg nazwa.

2. Szczegoélowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz niniejszej
Umowy, nastgpujace dokumenty stanowiace jej integralng czgs¢:

a) SIWZ w tym Program Funkcjonalno — Uzytkowy (Zalacznik nr 1);
b) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (Zatacznik nr 2).

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach
wymienionych w ust. 3, zaistniate rozbieznos$ci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej Umowy
W sposOb zapewniajacy prawidlowa realizacje Inwestycji. W szczegdlno$ci w przypadku zaistnienia
jakichkolwiek watpliwosci lub sprzeczno$ci w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy mie¢ na
wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej, jakosci
i funkcjonalno$ci obiektow stanowigcych Przedmiot Umowy oraz zgodno$ci przedmiotu Umowy
Z obowigzujagcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie 1 tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzeczno$ci, co do zakresu obowigzkéw
Wykonawcey pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,
pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiazku.

4. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalsi Podwykonawcy zobowigzujg si¢, ze w czasie realizacji
przedmiotu umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, o ktérych mowa w ust. 5
wykonujace wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w okresie realizacji
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10.

11.

12.

przedmiotu umowy 0sob wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie robot:

a. budowlanych

b. elektrycznych

c. hydraulicznych
Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, ktérzy beda
realizowali przedmiot umowy.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢é wykaz pracownikow
realizujacych roboty budowlane, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.
Zamawiajacy wymaga aby wykaz osob, o ktorych mowa w ust. 5 stanowiacy zatgcznik nr 5 do umowy
byl aktualizowany za kazdym razem, gdy nastapi zmiana o0séb wykonujacych czynnosci o ktérych
mowa W ustepie 5.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy, w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega
sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0so6b wykonujacych czynnos$ci wskazane w ustgpie 5. Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia na kazde wezwanie Zamawiajacego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, o0sOb wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
w szczegblnosci bez, adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ustepie

6 niniejszego paragrafu , Zamawiajacy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktéorych mowa w §22

ust. 1 pkt. m) i n) niniejszej umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zgdanych dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ustepie 6

CZynnosci;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszag umowg warunkach.

W terminie do 60 dni od uplywu okresu gwarancji przedmiotu umowy Zamawiajacy usunie dane

osobowe pracownikow, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow przekazane w toku wykonania

umowy.

§2

Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo — Finansowy

Strony ustalaja Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji na dzien 23 pazdziernika 2020 roku, w tym:
opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowej, w tym: Projektu

Budowlanego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
projektu Wykonawczego w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
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10.

Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zlozona oferta oraz dotozeniem szczegélnej i najwyzszej
staranno$ci do$wiadczonego profesjonalisty, ze wskazane terminy sa obiektywne i prawidtowo
okreslone i s3 wystarczajace dla wykonania i zakonczenia catosci przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji szczegétowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objetego
przedmiotem niniejszej Umowy. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okresla¢ szczegotowe
terminy realizacji poszczegolnych elementow ustug, robot (czynnosci) W ujeciu tygodniowym oraz musi
by¢ sporzadzony z uwzglednieniem zapisow § 16 ust. 1 Umowy.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem podzialu na
poszczegdlne podzadania.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi rowniez zawiera¢ podzial na prace projektowe
(z zachowaniem udziatu procentowego wynagrodzenia z tego tytutu w ogdlnej wartosci wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy), roboty budowlane, oraz okre$la¢ wartos¢ Wynagrodzenia
Wykonawcy tego zakresu.

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
w terminie 2 dni roboczych.

Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, jak rowniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do w/w Harmonogramu wymaganych przez
niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego
i przedlozy¢ Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy w terminie 2 dni
roboczych od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi
Zatgcznik nr 4 do Umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji
Umowy.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo — Finansowy stanie si¢ niespojny z faktycznym
postgpem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia z wlasnej inicjatywy lub w terminie 3 dni na zgdanie Zamawiajgcego
skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zglaszania i wprowadzania
wnim zmian. Ostatecznie zaakceptowany na zasadach okreSlonych ust. 6-7 skorygowany
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi¢ begdzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamOwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz jego akceptacja nie pozbawia
Zamawiajacego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia realizacji
inwestycji okreslonego w § 2 ust. 1.

Zmiana w/w Harmonograméw wykonana zgodnie z ust. 9 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
§3
Wykonanie i odbior dokumentacji
Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie
ze zleceniem Zamawiajacego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszacymi normy europejskie i Normami Polskimi
oraz rysunkami normatywnymi oraz oswiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania
dokumentacji w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowa¢ Dokumentacj¢ Projektowa zgodnie z podzialem na
podzadania wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Dokumentacji Powykonawczej.
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przed przystgpieniem do projektowania projektanci zobowigzani sg
przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng na terenie Inwestycji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego uzgadniania i wspolpracy z Zamawiajacym podczas
opracowywania przedmiotowej Dokumentacji Projektowej. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na
spotkaniach w tym celu zorganizowanych na terenie Zamawiajgcego stosownie do potrzeb, w tym przy
udziale projektantow reprezentujagcych Wykonawce. Na spotkaniach Wykonawca ma obowiazek
przedktadania dokumentdéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania prac projektowych i przedktadania
rozwigzan projektowych.
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6. Wykonawca ma obowigzek wykonania Dokumentacji Projektowych. Wykonawce obcigza obowigzek
pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentacji niezbednej do opracowania prawidlowej
Dokumentacji Projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 oraz Dokumentacji Powykonawczej.

7. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowigzuje si¢ przekazaé¢ dokumentacj¢ Zamawiajgcemu w
liczbie i formie opisanej ponize;j:

1) Projekt budowlany:
a) 1egzemplarz w formie papierowej;
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do
wydrukéw z mozliwos$cig kopiowania).
2) Projekty Wykonawcze:
a) 1 egzemplarz w formie papierowej, z czego 1 egz z oryginalami uzgodnien i decyzji jesli
takowe zostang pozyskane;
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. -
do wydrukow z mozliwoscig kopiowania).
3) Dokumentacje¢ Powykonawcza:
a) 1 egzemplarz w formie papierowej, z czego 1 egz. z oryginatami dokumentéw, gwarancji,
o$wiadczen itp.;
b) 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD (w formacie PDF. - do
wydrukéw z mozliwo$cia kopiowania).

8. Przekazana dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 7 pkt. 1-3 bedzie wewnetrznie skoordynowana
technicznie oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych si¢ na
komplet przedmiotu Umowy. Posiada¢ bgdzie oswiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane o zgodnosci projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie
beda mogly by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po akceptacji Zamawiajacego. Brak
spetnienia warunkéw opisanych w niniejszym ustgpie stanowi po stronie Zamawiajacego prawo do
wstrzymania czynnosci odbioru dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 7 pkt. 1-3 i traktowane bedzie jako
zwloka Wykonawcy uprawniajgca do zastosowania kar umownych przewidzianych niniejsza Umowa.
Wykonawca w catosci odpowiada za prawidlowo$¢ i1 poprawnos¢ catosci prac projektowych
i opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgltasza jakie$ zastrzezenia czy tez nie, Wykonawca
zobowiazany jest przez caly okres realizacji Inwestycji czuwa¢ nad poprawnoscia Dokumentacji
Projektowej oraz mozliwoscig prawidlowej realizacji Robot na podstawie opracowanej Dokumentacji
Projektowej, a jezeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni si¢ jakakolwiek Wada lub nieprawidtowos¢,
w ktorymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie
zapewnic opracowanie prawidtowej Dokumentacji Projektowe;j niezbednej do
prowadzenia/kontynuowania Robot. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy w kazdym czasie ma
prawo zglasza¢ na pisSmie zastrzezenia w zakresie dostrzezonych Wad. Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ dostrzezone Wady najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgloszenia,
chyba Ze usunigcie Wady wymagac bedzie dtuzszego terminu lub bgda one pozostawaty w sprzeczno$ci
z bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W przypadku, gdy
usuniecie Wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktorym mowa powyzej Wykonawca wraz z
Zamawiajagcym uzgodni termin usunigcia tej Wady nie dtuzszy jednak niz 10 dni roboczych od dnia
pisemnego zgloszenia Wad. W przypadku, gdy niemozno$¢ usuni¢cia wady bedzie wynikaé ze
sprzecznosci z obowigzujagcymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia na piSmie Zamawiajacemu stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych
W projekcie rozwigzan, a takze, w razie zgloszenia takiego zadania, zapewni osobiste stawiennictwo w
budynku, objetych zamdéwieniem, projektantdow branzowych w celu wyjasnienia watpliwosci i ustalenia
terminu oraz sposobu usuni¢cia Wady. Nieusunigcie Wad w w/w terminach po stronie Zamawiajacego
stanowi podstawe:

a) prawa zlecenia tzw. ,,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy opracowania tej czesci Dokumentacji Projektowej, ktorej dotyczg Wady,
na co Wykonawca wyraza zgode; koszty ,,wykonawstwa zastepczego” zostang potracone w catosci z
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11.

12.

wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy lub

b) do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy w zakresie dotyczacym tej czgsci Dokumentacji,
ktorej dotycza Wady, jezeli nie wptywaja one na przydatno$¢ pozostatej czesci dokumentacji; w
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone proporcjonalnie do wartosci czgsci
Dokumentacji Projektowej od wykonania ktérej Zamawiajacy odstapit.

Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 8 lit. a Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na
rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 500 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady
przekroczy okresy wskazane w ust. 8 liczong za kazdy dzien op6znienia i, nie wigcej niz 5 % wartosci
brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 15 ust 1.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, wykonujac uprawnienia

wzgledem Wykonawcy moze rowniez:

a) odstgpi¢ od Umowy w caloséci lub w czgsci, bez wyznaczenia terminu do usunigcia Wad, gdy wady
maja charakter istotny inie dadza si¢ usunaé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych uchybien
Wykonawecy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspolpraca miedzy Stronami przebiegata nalezycie;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy Wady nie dadzg si¢ usunaé, lecz nie maja
charakteru istotnego.

Wykonanie prawa odstapienia, o ktorym mowa w ust. 8 i 9 powyzej, nastapi¢ moze w terminie 14 dni od

dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecnos$ci przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy, ze:

a) Wady majg charakter istotny i nie dadzg si¢ usungé, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybien Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca migdzy stronami przebiegata
nalezycie.

b) Wady nie zostaty usunigte w terminie.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujgce

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
wykonanej Dokumentacji Projektowej  wedlug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Zamawiajacego,

b) zglosi¢ wykonawcy zastepczemu odbidr robot przerwanych i zabezpieczajacych, a najpOzniej
w terminie 7 dni usung¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

c) Uporzadkowac¢ teren budowy i przekaza¢ Zamawiajacemu Plac Budowy

d) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu prawa autorskie, o ktéorych mowa
w ust. 19 — 24. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢ gwarancji na przekazang
Dokumentacje Projektowa na okres 60 miesi¢cy od dnia podpisania protokolu na nastgpujacych
zasadach:

d; Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za Wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ za wzgledu na cel okreslony w Umowie, a w
szczegodlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze
stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspolnotowego i przepisami
techniczno — budowlanymi. Za wad¢ Dokumentacji Projektowej uwaza si¢ w szczegdlnosci
Wadeg, ktora doprowadzi lub moze doprowadzi¢ do Wady Inwestycji lub jej dowolnej czgsci;

d, W przypadku wystgpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, ktorych nie ujawniono w trakcie
odbioru, Zamawiajacy ma prawo zada¢ ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego (nie krotszym niz 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie
uzupetien i poprawek na wszystkich egzemplarzach). W przypadku nieusunigcia Wad w
wyznaczonym terminie lub odmowy ich usuniecia Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia
ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;

ds okres rekojmi zostaje wydtuzony i jest rowny okresowi gwarancji, o ktorym mowa w pkt d).
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiazkow, o ktoérych mowa
powyzej lit. a) -c), czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji Projektowe;j

objetej Umowa, zarowno w trakcie realizacji Inwestycji jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt

wykonania dokumentacji wolnej od Wad w calosci obcigza Wykonawce.
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Jezeli Wykonawca nie stawi si¢ na podpisanie protokotu lub odmoéwi jego podpisania Zamawiajacy jest
uprawniony do stwierdzenia powyzszych okoliczno$ci sporzadzenia jednostronnego protokotu
inwentaryzacyjnego.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bgdzie Wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot

i skutkujace powstaniem po stroniec Zamawiajacego dodatkowych kosztow lub wydatkow, to

koszty/wydatki te pokryje Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ praw osob trzecich,

aw przypadku wystagpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowiazuje si¢ ponies¢ peina

odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z tego tytutu.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegaé przepisow

ustawy PZP.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiatdéw lub normy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 PZP, nalezy doda¢

zapis, ze dopuszcza si¢ oferowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych. W kazdym z takich
przypadkow Wykonawca zobowigzany jest opisa¢ zakres dopuszczalnej rOwnowaznosci.

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia opisanego w § 15 ust. 1 Wykonawca, tacznie z

przekazang Dokumentacjg Projektowg w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych o$wiadczen

stron w tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
oraz prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej do realizacji przedmiotowego przedsiewziecia,

w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania przedmiotu
Umowy w sposob trwaly i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych elementach,
jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu, standardow,
zarOwno poprzez: - zapis na materialnych no$nikach trwatych w szczegoélnosci technika drukarska,
reprograficzna, jak i - zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania
jako produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegdlnosci na USB, CDR, DVD
czy poprzez wprowadzanie do pamigci komputera) jak rowniez poprzez udostgpnianie opracowania
jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM
poszczegdlnych urzadzen);

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zaré6wno w formie materialnych no$nikéw jak i w postaci
cyfrowej przez publiczne wystawianie, wys$wietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy
elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych
oraz ogodlnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardow, a
takze wykorzystywania jego fragmentow do reklamy lub promocji dziatan prowadzonych przez
Zamawiajacego;

¢) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo jego egzemplarzy, a takze
uzytkowanie na wlasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym zaré6wno w formie
materialnych no$nikdw opracowania jak 1 jego cyfrowej postaci, w tym w szczegolnosci
dokonywane czynnos$ci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a
takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania innych projektow i
opracowan,

- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlanych, innym
podmiotom bioragcym udzial w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylgcznego prawa do rozporzadzania 1 korzystania

z Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosSci do dokonywania przerobek i adaptacji Dokumentacji

Projektowej, bez uszczerbku dla prawa do Dokumentacji Projektowej w wersji utworu pierwotnego

(prawa zalezne). Wykonawca w szczegolno$ci wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerobek

w przekazanej Dokumentacji Projektowej wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych,

materialow, ograniczania wydatkow, wprowadzania zalecen, woli Zamawiajacego, zwielokrotniania

projektu w postaci cyfrowej itp., jak rowniez udostgpnianie projektu osobom trzecim w celu
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27.

wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej
Dokumentacji Projektowej.

Wykonaweca, dziatajac w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej stanowiacej przedmiot
niniejszej Umowy, w szczegolnos$ci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Dokumentacji Projektowe;;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dokumentacji Projektoweyj.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach Umowy moze by¢ wykorzystywana przez
Zamawiajacego bez zadnych ograniczen do dalszych prac zwiazanych realizacja i Inwestycji, a takze
przez osoby trzecie.

Przej$cie autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, na
Zamawiajacego nastgpuje z momentem przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektoweyj.
Zamawiajacy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji
Projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody Wykonawcy i upowaznienia
do wykonywania czynno$ci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan dzieta osobie majacej
uprawnienia i doswiadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu lub danej branzy w podobnym
zakresie.

Przekazane egzemplarze zar6wno w formie materialnych no$nikow Dokumentacji Projektowej jaki i
jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajacemu staja si¢ jego wlasnoscia.

W przypadku wykonania przez Podwykonawcéw Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie dysponowat
prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w ust. 19-24, ktore
przenosi na Zamawiajacego, natomiast w zakresie upowaznienia do wykonywania autorskich praw
osobistych, o ktorym mowa w ust. 22 Wykonawca zobowigzany jest uzyskac takie upowaznienie dla
Zamawiajacego od autora danej czgsci Dokumentacji Projektowe;.

Zamawiajacy; z zastrzezeniem ust. 10, dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej oraz
niezbednych pozwolen i uzgodnien. Podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce protokot odbioru
Dokumentacji Projektowej bedzie stanowil podstawe o wystapienie o ptatnos¢ o ktorej mowa w § 15
ust 1 oraz podstawe do przystgpienia do realizacji Robdt. Zapis ten nie dotyczy robot rozbiorkowych dla
ktérych uzyskano pozwolenie na rozbiorke oraz robot, ktore nie wymagaja Pozwolenia na Budowe.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemna uprzednig zgode Zamawiajacego na wprowadzenie
istotnych zmian do Dokumentacji Projektoweyj.

ROBOTY BUDOWLANE
§4
Roboty budowlane — zasady ogélne

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkami okre§lonymi
w pozwoleniu na budowe oraz innych niezbednych decyzjach administracyjnych, dokumentach,
przestrzegajac zasad wlasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego, a takze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed rozpoczeciem realizacji Robot Zamawiajacy ma prawo korekty przedstawionego
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminu realizacji poszczegélnych etapow Robot, jesli
przemawia za tym wazny interes Zamawiajgcego 1 nie sprzeciwiaja si¢ temu wzgledy techniczne oraz
zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno by¢ uzasadnione).

§5
Uwagi ogolne do organizacji prac Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i utrzymania
jakichkolwiek istniejacych przewodow rur, kanalizacji, kabli, itp., tak aby spelni¢ wymagania
Zamawiajacego, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usunigcia. W przypadku ingerencji
w istniejaca infrastrukturg, Wykonawca przeniesie niezbedne instalacje tak, aby zapewnié¢ prawidtowe
funkcjonowanie istniejacych obiektow oraz pomieszczen sasiadujacych z pomieszczeniami, w ktorych
prowadzone sg roboty. Wszelkie prace, dziatania moggce wplyna¢ na stan istniejacych, pomieszczen
sasiednich, instalacji, przewodow, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, wodociggdw, itp.
zarobwno na Placu Budowy, jak 1 w sgsiedztwie musza by¢ prowadzone po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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W okresie wykonywania prac Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu wyeliminowanie nadmiernego hatasu, kurzu, wibracji oraz ucigzliwosci dla otoczenia. Wykonawca
zobowigzany jest do takiego prowadzenia roboét, aby nie zostaly zaklocone warunki dziatalnosci
W sasiadujacych pomieszczeniach oraz prowadzi¢ roboty w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby nie zakloci¢ pracy dziatalnos$ci
jakichkolwiek instalacji budynku, w tym elektrycznej, przeciwpozarowej, wentylacyjnej. Wykonawca w
szczegOlnosci zobowigzany jest tak przeprowadzac i organizowac roboty budowlane, aby nie zaklocic¢
pracy funkcjonujacych pomieszczen. Wykonawca zobowigzany jest do szczelnego wygrodzenia
obszaré6w prowadzenia prac, ktoére nie bedg powodowaly zapylenia na czynnych obszarach szpitala.
Wygrodzenie bedzie kazdorazowo akceptowane przez Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
$wiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane
wlasciwos$ci, parametry techniczne 1 uzytkowe. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom i
zakwestionowane przez Zamawiajacego, jezeli zostaly dostarczone na Plac Budowy, zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robdt. Kategorycznie, pod
grozba nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatlow. W przypadku stwierdzenia
zaj$cia takiego przypadku, Wykonawca na swdj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do wymiany
materialdw na zgodne z wymaganiami.

Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materialy i urzgdzenia oraz wczesniej wykonane
elementy budynku i zagospodarowania terenu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do
momentu oddania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego w momencie dostawy na Plac
Budowy i przed wbudowaniem kompletu obowigzujacych dokumentéw potwierdzajacych wymagane
dokumentacja parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatéw i
urzadzen. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materialdéw iurzadzen niespetniajacych
powyzszych warunkéw Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako
wadliwe i usunigcia ich z Placu Budowy i zastgpienia niewadliwymi i petnowartosciowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia Usterek w terminach i na warunkach wskazanych
w Umowie. W przypadku nieusuni¢cia Usterek we wskazanym terminie Zamawiajagcy ma prawo zleci¢
usuni¢cie Usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ w catoSci Wykonawce
rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu usuniecia usterek. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ sie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §21. Zatwierdzenie planu kontroli
jako$ci wraz instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robot stanowi¢ bedzie warunek przystgpienia do
Robét. Wykonawca jest zobowigzany uaktualnia¢ iuszczegblowia¢ oraz dostosowaé do aktualnej
sytuacji na Placu Budowy w/w rozwiazania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robot.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbgdnych probek
materialowych i wzorow, rowniez wtedy, gdy materiat jest zgodny z Dokumentacja Projektowa.
Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan materialbw w celu potwierdzenia ich zgodnosci
z wymaganiami Zamawiajacego. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza, iz zastosowane
materialy sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego Wykonawca pokryje koszty wykonania badan.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu wszystkich innych
niezbednych plandw, scenariuszy, projektow, instrukcji, obstugi i konserwacji, zawierajace specyfikacje
wszystkich materialow eksploatacyjnych izasady ich wymiany wraz z warunkami gwarancji
udzielonymi przez producentéw koniecznych do rozruchu urzadzen i instalacji oraz bezpiecznego
sposobu jej eksploatacji w okresie gwarancji oraz po tym czasie.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na siebie
obowigzkéw wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie zustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797, 875).

Wykonawca zobowigzany bedzie na wilasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje
administracyjne w  zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje
0 wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi.

Strony o$wiadczaja, ze w toku realizacji Inwestycji dotoza wszelkich staran, aby wszelkie podejmowane
przez nie, jak rowniez przez PodwykonawcOéw czynnosci pozostawaly w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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§6

CzynnoSci organizacyjno — przygotowawcze
Wykonawca zapozna si¢ z Placem Budowy, jego sasiedztwem i Dokumentacja Zamawiajacego.
Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczgciem Robot.
Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow i przez nich wniesione na teren budowy.
W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, dopuszczen, uzgodnien,
licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajacych,
transportowych, wytwarzania, transportu, sktadowania odpadow na sktadowiskach oraz ich utylizacji,
zajecia pasa drogowego.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen technicznych
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezaco, przez czas realizacji Umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien jezeli stwierdzi ich zty stan lub niekompletno§¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog, ciggéw komunikacyjnych itp.
Dojazd/Dojscie do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek materialow, blota i gruzu.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swoj koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez
ponosi¢ wszelkie zwiagzane z tym koszty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz za zapewnienie
ochrony wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji
Robét, instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajacego, oraz wykona¢ niezb¢dne naprawy ich uszkodzen wg
wytycznych na swdj koszt i wlasnym staraniem.
Kontrola zaawansowania Robot oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego i Protokotow Odbioru.

§7
Plac Budowy

Plac Budowy:

a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywa¢ wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

b) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robot musza posiadaé¢ aktualne wyniki badan lekarskich
dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

c) Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych w
miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw
w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu Budowy.
Migjsce sktadowania powinno zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatdw w taki sposob, aby
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych oraz aby
zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

d) Zezwala si¢ na uzycie tylko tych materialow, ktore sa dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz.U. z 2020r., poz. 215, 471)

Wymagania w zakresie odbiorow. Wykonawca obowigzany jest do:

a) Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzadzen wykonanych w ramach umowy.

b) Wykonania Dokumentacji Powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zgodnie
z §3 ust. 7.

c) Demontazu i wywiezienia z Placu Budowy wszystkich zbednych elementow - wg wskazan
i W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

d) Sprzatania po zakonczeniu swoich Robot (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia Robot, w
obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych i transportowych).

e) Usuniecia ewentualnych szkod powstatych w wyniku swych dziatan.

f) Oswiadczenia Kierownika Budowy/Kierownika robot o:
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— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy,
g) Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci.
h) Dostarczenia Zamawiajacemu instrukcji obstugi urzadzen instalacyjnych oraz ich kart
gwarancyjnych.
W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego otoczeniu
(w tym ciggéw komunikacyjnych) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uporzadkowania Placu Budowy
lub otoczenia wilasnym staraniem iobcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po wczesniejszym
jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do utrzymywania porzadku i nie
zastosowaniu si¢ przez Wykonawce do wezwania w ciaggu 3 dni roboczych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na wtasny koszt swoich biur i pomieszczen socjalnych
dla pracownikow wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.
Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajacego przeglad po uplywie rekojmi/gwarancji
stwierdzajacy stan techniczny Inwestycji zakonczony podpisaniem Protokolu Przegladu Po Uptywie
Rekojmi/Gwarancji.

§8
Przekazanie placu budowy i pozostale obowigzki Wykonawcy w zakresie Robot Budowalnych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie do 2 dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki i odpowiedzialno$é
za prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo znajdujacych si¢ tam osob, a ponadto
za dostawe mediow oraz za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w tym szkody poniesione
przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie, a takze za wszelkie szkody powstale poza Placem Budowy
W wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnosé
Wykonawcy z powyzszego tytutu ustanie wdniu protokolarnego oddania Placu Budowy
Zamawiajacemu, ktore nastapi po dacie Odbioru Koncowego Inwestycji.
Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzadzen, Materiatlow i innych rzeczy
pozostajacych na Placu Budowy.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca usunie zaplecze
budowy, tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac Budowy oraz zapewni W tej cze$ci odpowiednie
warunki dla uzytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego. W przypadku nie dokonania przez
Wykonawce czynnosci o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym Zamawiajacy dokona uporzadkowania
Placu Budowy na koszt Wykonawcy i dokona potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 15 ust. 1, na co Wykonawca wyraza zgodg.
Do dnia Odbioru Koncowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty beda pod kontrola Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku i stworzenia
takich warunkow, ktore pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia lub mienia.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wlasnymi oraz przy udziale
podwykonawcow zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
a) sitami wlasnymi

b) sitami podwykonawcow
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robdot Budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych ponizej.
Wykonaweca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrod podmiotow
majacych  odpowiednie  doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji  inwestycji
0 podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za zgodne z
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niniejszg umowa wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
jest zobowigzany sprawowac staty nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy przez Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow ich przedstawicieli lub pracownikéw i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich
dziatania lub zaniechania jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

W odniesieniu do rob6t budowlanych oraz ustug, ktore beda wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przed
przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy, o ile s juz znane, poda¢ nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekaza¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robdot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czeSciom zamowienia
okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego ma obowigzek usungé wskazanego przez
Zamawiajacego Podwykonawce z Placu Budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegolnoSci narusza przepisy bhp iochrony
srodowiska.

W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z Podwykonawcami
nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej umowy,

€) muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sig
nastgpujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o0 podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia  naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczaca zakresu Robot, ktore majg by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy —
w przypadku, gdy o takg zgodg¢ wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwo$¢é zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda Wykonawcy oraz
Zamawiajacego.

2) W terminie do 30 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.) 1
Zamawiajacy w formie pisemnej:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej zgody na
zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o
podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu Iub tez
zastosuje si¢ do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci zastrzezen,

C) wniesie sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez wskazanego podwykonawce

3) Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo w ww. terminie uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta wczeéniej w terminie 7 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.
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9.

10.

5) Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia otrzymania Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe
0 podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez
zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu.

6) Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
powyzszym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca o$wiadcza, iz w ramach ceny wkalkulowal ryzyko ewentualnego sprzeciwu
Zamawiajacego wobec wykonywania rob6t objetych niniejsza umowa przez podwykonawcow i
zrzeka si¢ wszelkich roszczen, ktore moglyby powsta¢ z tego tytutu oraz zobowigzuje si¢ zwolni¢
z odpowiedzialnosci Zamawiajacego w przypadku, gdyby z takiego sprzeciwu zgtaszat roszczenie
podmiot trzeci

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stosuje si¢ nastgpujaca procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa byta wczes$niej zawarta
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty za umowy, o ktorych mowa w ust. 9 jest dtuzszy niz wskazany w
ust. 7 lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod
rygorem naliczenia kary umownej okres$lonej w § 22 ust. 1, pkt j).

3) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

- 0 wartosci wickszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy lub
- 0 wartosci wiekszej niz 30 000 zt.

4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz zloty polski warto§¢ umowy o
podwykonawstwo ustala si¢ biorac pod uwagg sredni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w
dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich,
nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséw $rednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia
umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca ust. 9 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych uméw spelni wymogi okreslone
w ust. 9 pkt 3).

Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

41 W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w

12.

nich za zakres rob6t budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie, nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot budowlanych, dostaw 1 ustug
wynikajacych z kosztoryséw sporzadzonych metoda kalkulacji szczegotowej ztozonych przez
wykonawce wraz z oferta przez Wykonawce. Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za
zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robét budowlanych,
ktérych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce
przed przystapieniem do wykonywania tych robot, chyba ze Zamawiajacy ztozyl podwykonawcy
i Wykonawcy skuteczny sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce. Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie
miedzy podwykonawcg, a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgloszenia albo niniejszej umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate
podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej
uMowy.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego oraz Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug po
przediozeniu po$wiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

nie wyraza zgody na wprowadzenie na Placu Budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
bez jego zgody. W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci Zamawiajacy naliczy kare na zasadach
okreslonych w § 22 ust. 1 pkt. 0).

W razie wytoczenia powoédztwa przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajagcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, wezmie na swoj
koszt udziat w postgpowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Jesli zostanie wydany tytul egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptate od Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowien
publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznos$ci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od
niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzysta¢ z Zabezpieczenia
Wykonania w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajacego nalezno$ciom tacznie
Z kosztami procesu i zastgpstwa procesowego Zamawiajacego, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie
pokryje catosci jego zabezpieczenia przysluguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej czesci przez
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie Zamawiajacego
czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcg.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczgciu takiej pracy na Placu Budowy.
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje 1 sprzet,
gwarantujace nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w punkcie 5.3 SIWZ, w celu wykazania spetniania warunkoéw
udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia, na
moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca , o ktorym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w SIWZ. .

W przypadku, gdy Wykonawca wstepuje w obowigzki Podwykonawcy, o ktorym mowa w ustepie 18
przedstawia o§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjalu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zastapic tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia podwykonawcy.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow i 0sob do kontaktow z nimi zaangazowanych
W realizacje umoéw o podwykonawstwo.

§10
Materialy niezb¢dne do wykonania Umowy

Wykonawca dostarczy na wilasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia oraz inne
srodki potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie obejmuje ceng
oraz wszystkie pozostale koszty zakupu materiatow, urzadzen oraz innych $rodkow potrzebnych
do wykonania Robot.

Kolorystyka, rodzaj materiatow wykonczeniowych, bialy montaz, stolarka, okucia, o$wietlenie
bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyrazi zgodg lub
odmowi jej wyrazenia w terminiec 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce (odmowa wymaga
uzasadnienia).

Strony o$wiadczaja, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie Materiaty, Urzadzenia
oraz inne $rodki beda nowe i o jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach
zataczonych do Umowy, a ponadto beda posiadac:
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a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) w przypadku Materiatow, Urzadzen iinnych s$rodkow niepodlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa - deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma przenoszaca
normy europejskie, Norma Polska, aprobata techniczng lub innym dokumentem odniesienia
technicznego. Na zadanie Zamawiajacego Kierownik Budowy/Kierownik robdt okazywaé bedzie
wszystkie dokumenty zwiazane z Materialami, w szczeg6lno$ci dokumenty dotyczace przyjecia
Materiatéw na Plac Budowy.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materialow, za§ Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajacemu wszystkich probek Materiatow

potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzadkowania kompletu dokumentacji dotyczacej

Materialow, Urzadzen lub innych $rodkow. W szczegoélnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow,

deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwacji.

PRZEJECIE ROBOT PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
§11
Zgloszenie gotowosci Robot do Odbioru Koncowego Inwestycji.

Zgloszenie gotowosci Robot do Odbioru Koncowego Inwestycji nastapi W przypadku, gdy catosé
Przedmiotu Zamoéwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zglosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego
Inwestycji poprzez powiadomienie Zamawiajacego.

Dokumentacja odbiorowa.

Z zastrzezeniem §7 ust. 2 przed Odbiorem Koncowym Inwestycji Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu w szczegolnosci:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika robot, o ktorym mowa w §7 ust. 2 lit. f

b) o$wiadczenie projektanta sprawujgcego nadzor autorski o wykonaniu Robot zgodnie z projektem,

c) Dokumentacj¢ Powykonawcza,

d) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych urzadzen, o ile s3 wymagane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa;

e) karty gwarancyjne producentéw urzadzen i materiatow,

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, $wiadectwa jakosci, atesty,

g) protokot z usunigcia usterek,

h) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majatkowych praw autorskich do utworéw wchodzacych
w sktad zrealizowanego obiektu wraz z wszelkimi wymaganymi licencjami.

Czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji.

Odbior Koncowy Inwestycji zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbioru Koncowego Inwestycji

powotana przez Zamawiajacego.

Protokot Odbioru Koncowego Inwestycji.

Z czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego

i Wykonawce Protokdt Odbioru Koncowego Inwestycji, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich

toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuni¢cia. Jezeli w trakcie

czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji:

a) zostang stwierdzone istotne wady Robot uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowié przejecia okreslajac w
protokole powod ich nieodebrania i termin usunigcia Wad oraz ponownego przystagpienia do
odbioru lub,

b) =zostang stwierdzone niemozliwe do usunigcia, ale nieistotne Wady umozliwiajagce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpisza Protokot Odbioru
Koncowego Inwestycji, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiajacy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zostang stwierdzone Wady, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdac
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wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg
wlasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bgdzie uprawniony w tym
zakresie do potragcania odpowiednich kwot z Wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Potwierdzenie usuniecia wad.
Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w liscie zataczonej do Protokotu z przegladu
technicznego zostana usunigte, Zamawiajacy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzi¢ usunigcie
Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie protokotu usuniecia Wad. Protokol z
usuniecia Wad jest zatagcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w catosci strony podpisza Protokot Odbioru Koncowego
Inwestycji potwierdzajacy jej wykonanie. Czas trwania czynnos$ci Odbioru Koncowego Inwestycji
wliczany jest do Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji.
Opisane w ustepie 1- 6 czynnosci majg odpowiednie zastosowanie do Odbioru Czesciowego Robot.
W terminie 3 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca musi by¢
gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajacemu Placu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia terenu Placu Budowy przed jego przekazaniem
Zamawiajacemu. W przypadku uszkodzen, Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy.
Koszty napraw moga by¢ potracane z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Robot Budowlanych

Okres re¢kojmi na Roboty Budowlane wynosi _ miesiecy liczony od daty podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie r¢kojmi Wad, Zamawiajacy

moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin nausuni¢gcie Wad, ktory nie bedzie krotszy niz 10 dni,

Z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) usuniecia stwierdzonych Wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunigcia przez
Wykonawce Wad istotnych w terminie i dokonania stosownego potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwoty odpowiadajacej kosztom
takiego zastgpczego usuni¢ccia Wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstatej
roéznicy lub,

€) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty, jezeli
stwierdzone przez Zamawiajacego Wady nieistotne sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie
usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do
potracania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialno$ci za Wady zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego

Inwestycji i bedzie rowny okresowi rekojmi.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalajg nastgpujacy tryb usuwania wad Robot, ujawnionych w okresie gwarancji:

a) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ powiadomi¢ Wykonawce pisemnie, faksem Ilub e-mailowo
0 stwierdzonej wadzie. Adresy do korespondencji beda okreslone w karcie gwarancyjne;.

b) Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych
Wad, w terminach okre§lonych ponize;j:

i.  Wady uniemozliwiajace korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementow
w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa powyzej,
ii. Wady utrudniajace korzystanie z Przedmiotu Umowy Ilub jego elementow w terminie
5 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej
ili.  Wady nieistotne w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, 0 ktérym mowa
powyzej, w wyjatkowych wypadkach, w innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie,
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€) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy usunie Wady we
wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytulu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdlnych zleci
usunigcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 5
pkt. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszystkich poniesionych przez niego
kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuni¢cia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. b Zamawiajacy
przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokos$ci okres$lonej w ust. 7,

f) jezeli usunigcie usterki lub Wady wymaga¢ bedzie wykonania Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt we wlasnym zakresie.

W przypadku, gdy Wada spowoduje powstanie uszkodzen w przedmiocie Umowy Wykonawca

zobowigzany jest do usuni¢cia ich na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci:

a) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia w usunieciu jakichkolwiek Wad 1 usterek Robot w ramach odpowiedzialnos$ci z tytulu
rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie
Wad.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajacego dochodzenia odszkodowania na zasadach

ogo6lnych.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwi¢ usuniecia Wad w zakresie Robot

wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwigzanych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 3-5 jezeli

zglosit Wadg Robot przed upltywem tego okresu.

W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktorego Wykonawca dostarczyt

Zamawiajacemu element wolny od Wad lub w ktorym dokonat napraw, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do przedtuzenia okresu gwarancyjnego o okres réwny okresowi, w ktorym z powodu Wady

nie mogt korzysta¢ z takiego elementu.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ pokrycia kosztow usunigcia Wad przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

§13
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji w zakresie Robot Budowalnych

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania Wad w okresie obowigzywania
rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w § 12, Strony przeprowadza czynnosci zwiazane z Odbiorem Po
Uptywie tych okresow najpézniej 30 dni przed dniem wygasnigcia Okresu Rekojmi/Gwarancji dla
Inwestycji. Dla celéw Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz
Wad i Usterek stwierdzonych w Inwestycji na dzien sporzadzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, 0 dacie rozpoczecia czynno$ci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uplywie Rekojmi zostana zakonczone podpisaniem Protokolu
Odbioru Po Uplywie Okresu Rgkojmi/Gwarancji lub opracowaniem Protokotu Usterek i Wad,
zawierajgcego liste Wad i Usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien sporzadzenia ww.
Protokotu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia Wad i naprawienia Usterek stwierdzonych
w protokole Usterek iWad ipo ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i Usterek
stwierdzonych w protokole Usterek i Wad, Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§14
Opéznienie w realizacji prac
W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczgciem lub wykonaniem Robot tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania Robdt, moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktorych
mowa W § 2 ust. 1 -3 niezaleznie od innych przystugujacych mu praw, Zamawiajacy uprawniony jest
do zadania od Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatego opo6znienia.
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2. W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na pisSmie, w terminie 5 dni od daty
otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezb¢dnych dla nadrobienia powstalego opdznienia oraz
do okreslenia terminu, w ktorym opodznienie zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania
zaproponowane przez Wykonawce w celu nadrobienia opdznienia wymagaja wspotdziatania ze strony
Zamawiajacego lub wymagajg poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztow, wowczas przed
ich podjeciem Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo potragca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktorej mowa wust. 2 lub w razie
utrzymywania si¢ opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce, Zamawiajacy ma
prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego
uplywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacego jego wynikiem opdznienia, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia danego Elementu Robot w ramach grupy
Robdt innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskania uprzedniego badz
nastgpczego zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

4. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnien okreslonych w ust. 3, nie wytacza odpowiedzialnosci
odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego, nie wytgcza przystugujacego
Zamawiajagcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani
ograniczenia uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czgsci zrealizowane] przez Wykonawce Inwestycji ani tez nie wylacza przyshugujacego
Zamawiajacemu prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodza ku temu podstawy
Umowne lub ustawowe.

ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§15
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za realizacje¢ przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma taczne
Wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
Lacznie __ PLN brutto (stownie: __ ), w tym VAT w wysokoéci ___ PLN (stownie: __ ), cO
stanowi kwote netto __ PLN (stownie: )

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na ponizsze dane:

NABYWCA: Miasto L6dzZ, ul. Piotrkowska 104, 90-926 L.6dZ, NIP: 7250028902
ODBIORCA: 6 Dom Pomocy Spotecznej, ul. Ztotnicza 10, 91-836 Lodz

3. Wykonawca ma mozliwos$¢ przestania droga elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w
rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z
mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wowczas zobowigzany jest do
skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajagcego o wystawieniu
faktury na platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: biuro@6dps.eu

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w terminie 7 dni
od daty jej otrzymania. Warunkiem ptatnosci faktury jest poprawne wystawienie jej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym oraz sprawdzenie przez Zamawiajagcego pod wzgledem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce na fakturze. W przypadku, gdy wskazany przez wykonawca rachunek
bankowy, na ktérym ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do
rejestru VAT, zamawiajagcemu przysluguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez wykonawce wpisu
rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w w/w wykazie nie jest traktowany jako opdznienie zamawiajagcego w zaplacie naleznego
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wynagrodzenia i w takim przypadku nie b¢dg naliczane za ten okres odsetki za op6znienie w wysokosci
odsetek ustawowych.

Datg ptatnosci jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniost Wykonawca celem
wykonania Przedmiotu Umowy, w szczego6lnosci: koszty prac projektowych oraz koszty nadzoru
autorskiego, koszty robot budowlanych, koszty sprzetu i wyposazenia, koszty oprogramowania, koszty
uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw
zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem
sprzetu, transportem, ubezpieczeniem. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i nie podlega
zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie.
Wykonawca oswiadcza, Zze szczegotowo zapoznal si¢ z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, ktorej zapisy sa dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegolnosci z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, i w zwigzku z tym prawidlowo wycenit swoje prace, a ponadto zapoznat si¢
z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie zwarunkami, wjakich ma by¢ realizowana iprzy
uwzglednieniu powyzszego ztozyl swoja oferte oraz o§wiadcza w zwiagzku z tym, ze Zamawiajacy nie
poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu jakichkolwiek btedow w wycenach dokonanych przez
Wykonawce lub w okreslonym przez Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie
uwzglednia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane znim zagrozenia, jak
i nieprzewidziane okolicznosci.
Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezacego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.
Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowa po zakonczeniu Przedmiotu Umowy i po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
§16
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie po6zniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 150 000,00 zt (slownie: sto
pigcdziesiat tysigcy 00/100 ztotych),

C) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w pkt 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

W cato$ci Wykonawca.

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w

tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§17
Cesja
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Wykonawca nie moze przenosi¢ na 0soby trzecie, zardbwno w cato$ci jak i w cze$ci, jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych zniniejszej Umowy, w tym rdéwniez roszczenia o zaplate
Wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgod¢ Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobg trzecig praw iobowigzkow z niniejszej
umowy, Zamawiajacy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynno$ci tak, aby interes ekonomiczny
Wykonawcy nie zostal naruszony.

W przypadku wyrazenia zgody na Cesje¢ wraz z faktura VAT, Wykonawca ztozy o§wiadczenie, ze
zawarta umowa cesji ciagle obowiazuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia
istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§18
Odstapienie oraz rozwiazanie Umowy

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach razgcego naruszenia postanowien
niniejszej Umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu Robot przez Wykonawce niezgodnie z Umowa, PFU oraz Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, bez akceptacji Zamawiajacego,

2) nieprzystapieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce robot trwajacym dtuzej niz 7
dni,

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
mogacych skutkowac¢ utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujacych Roboty,

4) nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Zamawiajacego lub osoby przez niego
upowaznione i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania,

5) nie przedtuzeniu waznosci wygasajacego lub nie pelnego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie okreslonym w § 21 ust. 9 niniejszej umowy lub ktoregokolwiek z
ubezpieczen opisanych w § 16.

6) w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego naliczenia kar umownych
okreslonych w § 22 ust.1 pkt. g niniejszej umowy,

7) w przypadku, gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w §15 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze dokonaé odstgpienia od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod warunkiem, (nie
dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 8 i pkt. 9), Zze odstapienie od Umowy zostanie
poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunig¢cia naruszenia i moze nastgpi¢ dopiero po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢
krotszy niz 5 dni.

Stronom przystugiwaé¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia
nastgpujacych okolicznosci:

1) Kazdej ze stron w przypadku uprawomocnienia si¢ wyroku wilasciwego sadu lub wydania
decyzji badz postanowienia wtadz administracyjnych, ktore uniemozliwiatyby rozpoczgcie
realizacji lub kontynuacji inwestycji. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia
kar umownych czy odszkodowan;

2) W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego,
zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
Umowy w catosci lub czgéci, w szczegolnosci: koniecznosci uzyskania nowych decyzji lub
uzgodnien, bez ktorych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy lub jego czesci,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czeSci. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania
czesci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar umownych czy odszkodowan;

3) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czgsci Umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar umownych czy odszkodowan;
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Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) Umowy powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.
W przypadku odstgpienia od Umowy W trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwlocznie zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy,
ktére to przekazanie nastagpi w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadza takze protokot
zaawansowania przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow, ktory
bedzie podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastapi zgodnie
Z postanowieniami § 15, po potraceniu roszczen przyshugujacych Zamawiajacemu na podstawie
niniejszej Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegélowe:

1) Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ szczegoétowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Zamawiajacego,

b) zabezpieczyé¢ przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
spowodowata odstgpienie od Umowy,

C) sporzadzi¢ wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub Urzadzen, Sprzetu, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) przekaza¢ autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej,
w tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazana
Dokumentacje Projektowa na okres 60 miesigcy od dnia podpisania protokolu na zasadach, o
ktorych mowa w §3 ust. 27,

e) zglosi¢ Zamawiajacemu odbiér Robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdzniej
w terminie 14 dni usuna¢ z Placu Budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

f) Uporzadkowaé Plac Budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu

- W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowigzkéw, o ktorych mowa powyzej
w lit. od a) do f), czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada, obowigzany jest

do:

a) dokonania odbioru wykonanych Robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
prace lub Roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia oraz autorskie prawa
majatkowe i prawa zalezne do Dokumentacji Projektowej,

b) odkupienia Materiatow, konstrukcji lub Urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢) niniejszego
paragrafu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

€) nabycia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej, w tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Gwarancji na przekazang Dokumentacje
Projektowa na okres 60 miesigcy od dnia podpisania protokotu na zasadach, o ktérych mowa
w §3 ust. 27,

d) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza. Sporzadzony protokot inwentaryzacji wykonanych robdt przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow, bedzie podstawa wystawienia przez Wykonawce
faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie z postanowieniami § 15 po potraceniu roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

e) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe z zachowaniem 1-miesiecznego okresu wypowiedzenia, jezeli
Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.
1 PZP. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonanej czgsci
Umowy.
§19
Zmiany Umowy

Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do treSci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:
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a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu Przedmiotu
Umowy lub zmiana materiatdbw w zakresie niezbednym, przy czym w/w zmiana technologii lub
zakresu lub materiatow musi by¢ spowodowana okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy w postaci konieczno$ci zmiany PFU, Dokumentacji Projektowej, oferty
Wykonawcey lub zaistnienia warunkéw faktycznych na Terenie Budowy, wptywajacych na zakres
lub sposéb (technologie) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany musza by¢
wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do zatozen PFU lub Dokumentacji Projektowe;j
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie si¢ na rynku materialow, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub umozliwiajagce uzyskanie
lepszej jakosci Robot, Sprzetu, urzadzen lub oprogramowan,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robot, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji Robo6t lub zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji lub standardu Inwestycji,

C) wystapienie robot dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do tresci PFU lub Dokumentacji
Projektowej pozwalajacych na zwigkszenie uzyteczno$ci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia).

Jezeli okolicznosci o ktorych mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkuja konieczno$cia zmiany terminow

w zakresie okolicznos$ci o ktérych mowa w ust. 1 pkt b) i ¢) Zamawiajacy moze dokonaé

przedluzenia terminu na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

d) wystgpienie oczywistych omyltek rachunkowych i pisarskich,

e) zmiana organizacyjna Zamawiajacego istotna dla realizacji niniejszej umowy,

f) zmiana formy prawnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,

g) zmiana adresu siedziby firmy oraz zmiana adresu zamieszkania wiasciciela lub wspotwilasciciela
firmy,

h) zmiana stawki podatku VAT,

i) zmiany kazdej z osob Personelu Kluczowego — na wniosek wykonawcy po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajacego jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana osoba nie
wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je nienalezycie. Wykonawca
dokona zmiany w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego we wniosku. Nowa osoba wskazana
przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania okreslone dla niej w zatgczniku nr
1 do umowy (SIWZ, OPZ).

j) zmiany podwykonawcy, ktory zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP bedzie podmiotem udostgpniajacym
zasoby niezbedne do realizacji zamdwienia na zasadach okreslonych w § 9 ust. 18 umowy.

k) odstapienia przez Wykonawce od realizacji zamdOwienia wraz z podmiotem udostgpniajagcym
zasoby niezbedne do realizacji zamOwienia, o ktorym mowa art. 22a ust. PZP — na wniosek
wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w § 9 ust.
18 umowy.

) Zmiany Wykonawcy ktora nastagpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa jezeli:

ol) nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu na moment dokonywania
zmiany,

02) nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

03) nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy

m) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow,

n) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

0) zmiana materiatbw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow budowlanych,
sprzetu, urzadzen wskazanych w PFU, Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie si¢ niemozliwe
badZz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepisow prawa, a takze w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatow,
sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu zamoéwienia, dopuszcza si¢ zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami
wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jezeli koszty wynikajace z tych zmian beda pozostawaty
w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.
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Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wyst¢pujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
nie zawarcia aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikéw beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, o ktérych
mowa w § 21 Umowy.

§20

Nadzér nad realizacja przedmiotu umowy
Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:
Kierownik budowy/Kierownik robot - tel.
posiadajacy (-a) uprawnienia budowlane o nr:
Zmiana osoby, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku zmiany osoby(osob) wyszczegdlnionej(ych) w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa(e)
osoba(y) powotana(e) do pelnienia w/w obowigzkéw musi (musza) spetnia¢ wymagania okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§21
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem nalezytego wykonania umowy ustala si¢ zabezpieczenie na rzecz Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zlozone w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 15 ust. 1. tj. kwote __ PLN (stownie: ) w nastepujacych formach
dopuszczonych zapisem art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty w wysokosci  PLN, na konto Zamawiajacego,
wbanku ... ,
NUIMET TACKUNKUS eeeeei sttt ettt e st e e e ettt e e e et e eae et e saas et e s e st e sasr et esansesesasbeeeannenesennreeesenees ,
z dopiskiem Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — POStEPOWANIC vuvvvrrrenssessnsonss
b) w formie ptatnej na kazde zadanie, bezwarunkowej, nicodwotalnej, o tresci uprzednio
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej , ktorej

oryginat zostat ztozony w siedzibie Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

- stanowi Zatgcznik Nr 3 do umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

e 70 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie = zwrocone
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestyciji,

e 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone nie wczesniej niz 15
dni po uplywie okresu rekojmi za wady na wykonane Roboty Budowlane i ztozeniu wniosku przez
Wykonawce.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pieniadzu a

Wykonawca zobowigzat si¢ do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy, Wykonawca najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego

zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia na
kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca o$wiadcza, iz w sytuacji o ktorej] mowa w ust. 4 zobowigzuje si¢ do przedluzenia terminu

waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne okresy,

najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5,

Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego

zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje si¢ ust. 7 niniejszego paragrafu. Wyplata ta

nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
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7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet pokrywania kar
umownych 1 zaspokajania roszczen Zamawiajacego W okresie gwarancji wzwiazku z
niewywiazywaniem si¢ Wykonawcy z obowiazkdéw okreslonych w gwarancji.

§22
Kary umowne

1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach niniejszej Umowy,

Strony przewiduja nastepujace kary umowne, nalezne od Wykonawcy Zamawiajagcemu:

a) w przypadku przerwy wykonywania Roboét, nie wynikajacej z ustalonego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego spowodowanej okoliczno$ciami za ktore odpowiada Wykonawca, w
wysokosci 0,05%, sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien
niewykonywania Przedmiotu Umowy,

b) kare umowna, za niedotrzymanie terminu okre$lonego w §2 ust. 2 dla wykonania Dokumentacji
Projektowej w wysokosci 0,04 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 lit. a
tiret pierwszy Umowy za kazdy dzien zwtoki.

c) kar¢ umowng za niedotrzymanie terminu okre$lonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

d) kar¢e umowna w wysokosci 20% sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 15 ust. 1
w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z winy Wykonawcy, jak rowniez w przypadku,
gdy Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy (zar6wno na
podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstapienia),

e) kar¢ umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 5 Umowy,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w zakresie Robot Budowlanych Wykonawca zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,04 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust 1 za kazdy dzien opdznienia,

g) =za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,04 %
sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie,

h) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,04 % sumy
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia i za kazde
naruszenie oddzielnie,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku robot
budowlanych oraz zmian w terminie ptatno$ci Podwykonawcom ustug i dostaw - Wykonawca
zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§15 ust. 1 za kazde naruszenie oddzielnie.

J) kar¢ umowna w wysokosci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust.
1 za kazdy dzien op6znienia w przedlozeniu planu BIOZ, w stosunku do terminu okreslonego w §6
ust. 5 Umowy

k) kar¢ umowng w wysoko$ci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okre§lonego w §11 ust. 8§ Umowy

I) w przypadku niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w §1 ust. 8 pkt. a) —
d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego -w wysokosci 500 zt za
kazdy dzien opdznienia, liczac od nastgpnego dnia po terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
na ztozenie stosownych dokumentow,

m) za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudniania pracownikow przy realizacji zamowienia na
umowe¢ o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w §1 ust. 6 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,5 % sumy wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w §15 ust. I Umowy.

n) kare umowng w wysokos$ci 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §15 ust.
1 za kazdy przypadek wprowadzenia na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
bez zgody Zamawiajgcego.
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0) kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % sumy wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w §15 ust. 1
za kazdy przypadek zastosowania materiatow o parametrach technicznych gorszych niz wskazane w
ofercie wykonawcy.

p) kar¢ umowna w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek oddzielnie niewykonania obowigzku
opisanego w §5 ust. 4.

Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary umowne na zasadach
ogo6lnych.

Zamawiajacy moze zaspokoi¢ si¢ z tytulu nalezno$ci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy jak rowniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§23
Inne postanowienia

Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszelkie zmiany wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo
zamowien publicznych.
Wszystkie zataczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowia jej integralng czes$¢ i nalezy
traktowa¢ je jako wzajemnie uzupelniajgce si¢ niezaleznie od czasu ich wytworzenia,
w szczegolnosci sa to:

Zalacznik nr 1 — SIWZ w tym Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

Zalacznik nr 2 —Oferta Wykonawcy,

Zalacznik nr 3 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zalacznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Zalacznik nr 5 — Wykaz 0sob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia

Zamawiajacy: Wykonawca:
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